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GONTRATO ADII'IINISTRATIVO NUMERO GERO SIETE GUION DOS MIL VEINTIOÓS

g7-20221.-En el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos, eldía

veinte de diciembre del año dos mil veintidós, NOSOTROS: PABLO ARTURO CORDOVA

lrVUG, de cuarenta y dos años (42) años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, me

identifico con el Documento Personal de ldentificación (DPl) con Código Único de ldentificación

(CUl) número mil novecientos noventa y cinco; espacio, ochenta y cinco mil ochocientos

cincuenta y siete; espacio, mil doscientos once (1995 85857 1211) emitido por el Registro

Nacional de las Personas (RENAP) con sede en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta

departamento de San Marcos, actrio en mi catidad de GERENTE MUNICIPAL y en

REPRESENTACIÓN dE IA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, lo cual acredito con a) Certificación del Acta de

Nombramiento número cero cinco guión dos mil veinte (05-2020), punto Sexto, de fecha quince

(15) de enero de dos mil veinte QAzq del libro número sesenta y ocho (68) de actas de hojas

móviles de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, b) punto segundo de la Resolución de

Alcaldía Municipal No. 12-2022 de fecha diecinueye de diciembre de dos mil veintidós (19-12-

2022). Señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones el Edificio de la Municipalidad

de San Rafael Pie de la Cuesta departamento de San Marcos, oficina de la Gerencia Municipal,

en adelante denominado "LA MUNICIPALIDAD"; y por otra parte El señor: KELLER
ALEXANDER FUENTE§ GÓMEZ de cuarenta (40) años de edad, casado, guatemalteco,

Constructor, originario del municipio de Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos,
con domicilio en Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez §an Marcos, se identifica con el

Documento Personalde ldentificación CUI Número: Dos mil seiscientos cuarenta espacio quince

mil noventa y seis espacio un mil doscientos dos (2640 15096 1202) Extendido por EI Registro
Nacional de las Personas -RENAP- de la Reprlblica de Guatemala; Actuando como Propietario
y representante legal de la Empresa Mercantil FUENTES CÓnneZ INGENIERíA Y
CONSTRUCCIÓN, calidad que acredita con la patente de comercio de Empresa, del Registro

Mercantil de Guatemala, de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, (13-06-2017), con número
de Registro, cuatrocientos setenta y dos mil ciento cincuenta y cuatro (472154\ Folio ciento

. treinta y nueve (139) Libro cuatrocientos treinta y cuatro (434) categoría única, con dirección

comercial ubicada en .A.ldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez San Marcos; Iugar que

señala para recibir notificaciones, con número de precalificado Registro diez mil setecientos
cincuenta y uno (10751), del Registro General de Adquisicio,nes delEstado, según resolución No.

113039, de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, número de ldentificación
veintidós millones cincuenta y cinco mil cuarenta ¡¡ cinco (22055045) y en lo sucesivo se

denominará 'EL CONTRATISTA"; para dejar constancia de lo siguiente: Ambos
comparecientes otorgantes manifestamos hallarnos en el l,ibre ejercicio de nuestros derechos
civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la l-ey y a
nuestro juicio para el otorgamiento det presente CONTRATO DE EJECUüÓN DE OBRA O

lrnovrcro; det evento denominado, "MEJORAM¡ENTO CAM,INO RURA,L SECTOR LOS
L CASERÍO NUEVA LIBERTAD SAN RAFAEL PIE DE LA CUE§TA, SAN

, ajustándolo a las cláusulas siguientes: -----iú---
BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con fundarnento en el artículo 47 de

la Ley del Estado Decreto 57-92 y su Reglamento Acuerdo Grilbernativo 122-
2016, y su Reforma 147-2A21, ambos del Congreso de la República de Guátemala, punto quinto
del acta de adjudicación número cero ocho guión dos mil veintidós (08-2022\, Resolución de
Alcaldía No. 12-2022, aprobación de Adjudicación número eero ocho guión dos mil veintidós (08-
2022), de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; y Constancia de Guatecompras,
NOG, 18640850 de la Publicación del Concurso; CUENTADANCIA DE lá MUNICIPALIDAD DE
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SAN RAFAEL PIE DE Iá CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NUMERO T3'12'11,

de la Contraloría Generalde Cuentas.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: ElContratista se obliga a ejecutar para la Municipalidad

de San Rafael Pie de Ia Cuesta, del Departamento de San Marcos, El proyecto-denominado

"MEJoRAMIENTo cAMtNo RURAL sEcroR Los roJlL cAsERío NUEVA

LIBERTAD §AN RAFAEL PIE DE LA GUESTA, SAN MA,RCOS", dE EStE MUNiCiPiO dC

San RafaelPie de la Cuesta, departamento de San Marcos, y cumplirá con las especificaciones y

requerimientos contenidos en el estudio y planificación elaborados por el lngeniero Civil Rolando

José Cedeño Morales, Colegiado número 7991.

Renglones que a DOSCIENTOS NTA Y NUEVE
sEt§crENTo§ QUETZALES EXAGTOS (Q. 299,600.001.-----

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: La municipalidad como LA
IDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN; conviene el pago a El Contrat¡sta por la Cantidad

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUET.ZALES EXACTOS
Q.299,600.00), con fondos Extraordinarios del Consejo Departamentalde Desarrollo -CODEDE-

n Convenio No. 76-JLVL-2O22- EXTRAORDINARIO, pago que se realizará de la siguiente
a: a).- Un anticipo delveinte por ciento (20 %) que equivale a la cantidad de CINCUENTA Y

MIL NOVECIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (4. 59,920.00), después de
timbrar y autenticar el presente contrato y presentar a Ia Dirección Municipal de

rificación (DMP), dentro del plazo máximo de quince días (15) hábiles, los siguientes
mentos: 1) fianza en original a favor de la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta,

ü

rcos, de Anticipo y Cumplimiento conforme lo establecen los artículo§ 65 y 66 de la Ley
Contrataciones del Estado y 5't, 55 y 59 de su Reglamento; 2) Certificación en original del

documento que resuelve aprobar el presente contrato por la autoridad competente, conforme lo
establece el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas;
3) Constancia del envío del presente contrato a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, conforme lo establece el Acuerdo número A-

No. DESGRIPCIÓN UN¡DAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO PRECIO
T'OTAL

1 Trazo y estaqueado M2 600.00 0. 5.00 0. 3,000.00

z Levantado de empedrado existente IVI2 212.4O 0. 22.00 o. 4,664.00

3
Corte de cajuela + Ampliación de
camino y acarreo de material de
desperdicio

M3 148.00 o. 104.00 o. 15,392.00

4 Conformación de Sub-Rasante M2 572.O0 0. 24.00 o. 13,728.00

5 Gapa de base t=O.18mt M2 568.70 a. 97.00 o. 55,163.90

6
Bordillos de
0.10x0.40mts

concreto de
ML 275.60 a. 141.00 a. 38,859.60

7 Empedrado + Estucado M2 336.90 0. 142.00 o. 47,839.80

I
Carrileras de concreto, t=18cm.
f'c=4,0O0PSl M2 215"00 o. 428.OO o. 92,020.00

9 Pavimento rígido fc=4, 000PS I M2 20.50 o. 428.00 o. 8,774.OO

10
Corte y sello de juntas de carrileras
de concreto ML 142.40 o. 37.00 a. 5,268.80

11 Llaves de remate de 0.20x0.30mts ML 16.40 o. 320.00 o. 5,248.00
12 Muro de mampostería M3 3.15 o. 1,900.00 0. 5,985.00

13 Medidas de mitigación ambiental UNIDAD 300.00 o. 8.00 a. 2,400.00
14 Limpieza final UNIDAD 1.00 a. 1,256.90 0. 1,256.90

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ,r A. 299,600-00
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03g- 2016, del contralor Generalde cuentas; 4) Libro de Bitácora para elcontrolde la ejecución

de la obra objeto del presente @ntrato, conforme Io establece el artículo 27 literal I) del

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; 5) plan o programa de

inversión del Anticipo elaborado por el contratista, conforme lo establece el artículo 51 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; 6) Certificación en original

de la resolución que aprueba el Plan o Programa de lnversión delAnticipo, conforme lo establece

el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 7)

Certificación en original del acta de inicio de la obra respectiva; b) La municipalidad podrá

realizar pagos parciales a "EL CONTRATISTA" contra estimaciones periódicas de trabajo

ejecutado y aceptado por el supervisor municipal de obras, las que podrán efectuarse

mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas y lo que preceptúa elartículo 59 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 52 de su Reglamento. Todos los pagos se efectuaran en
quetzales moneda nacional. CUABTA: MATERIALES, TRANSPORTE Y MAQUINARIA. Todos
los materiales, el transporte y maquinaria necesaria para ejecutar los renglones de trabajos
indicados en la cláusula segunda del presente contrato, serán proporcionados por "EL
CONTRATISTA". S¡ "EL CONTRATISTA", que contraviniendo total o parcialmente el contrato
perjudicaré a "LA MUNICIPALIDAD" Variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será
sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada
de la negociación; Conforme Io establece el artículo 86 de la Ley de contrataciones del Estado.
QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL. "EL CONTRATISTA". Se compromete a finalizar
completamente los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ciento veinte (120) días
CALENDARIO, o cuatro meses, Plazo que inicia a partir de la fecha de la suscripción de la
respectiva acta de inicio de la obra. El Retraso en la entrega de la obra contratada por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", se sancionará con el pago de una multa entre el uno (1) y
cinco (5) por millar del monto de la obra, que no se haya ejecutado oportunamente, a partir de la
fecha convenida para la entrega total de la obra, conforme lo establece el artículo 62 Bis del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 172-2017.
SEXTA: SUSCRIPCION DEL ACTA DE lNlClO. "EL CONTRATISTA", se compromete a iniciar
la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato en un ptazo máximo de quince días (15)
hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato SEpTIMA: UNICA
PRÓRROGA CONTRACTUAL. La prórroga del plazo contractual podrá ser convenida de
mutuo acuerdo mediante aceptación escrita de ambas partes, ya sea por solicitud de "LA
MUN¡CIPALIDAD" o por solicitud de .EL CONTRATISTA', en arnbos easos deberá justificarse la

procedencia y conveniencia de la misma. A la prorroga le serán aplicadas las
relativas a la suscripción y aprobación del Contrato, debiendo prorrogarse las

ntías correspondientes, conforme lo requiere el artícufo 51 de la Ley de Contrataciones del
y 43 de su Reglamento Reformado. OCTAVA: OBLIGACIO,NES DEL CONTRATISTA. a)

EI contratista se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos a entera sujeción de disposiciones
espeeiales, requerimientos o especificaciones de la municipalidad, estudio y planificación, y al
contenido del presente instrumento legal. El contratista deberá revisar cuidadosamente los
documentos contractuales y señatar cualquier eror, omisión, contradicción o incongruencia que
en ellos observare, a éste respecto deberá formular consultas y observaciones del caso por lo
menos con quince días antes de efectuar eltrabajo que pueda resultar y será por escrito, b) El
contratista se obliga a pagar la cuota laboraly patronalde él y sus trabajadores ante el lnstituto

ridad Social, así como el impuesto al valor agregado y otros de ser necesarios. El
se obliga a presentar toda Ia colaboración necesaria así como la información en las

superuisiones que deberá realizar la municipalidad o persona nombrada para el efecto, y otra
institución de Gobierno. NOYENA: pROH|BIC|ONES. Le queda prohibido a El Contratista ceder
los derechos provenientes de éste instrumento. DECIMA: FIANZAS, EI Contratista se
compromete a presentar a favor de la municipalidad las siguientes fianzas: l) F,ianza de

I
ult-
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cumplimiento, con base en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 55 del

Reglamento; como requisito previo para Ia aprobación del presente ontrato en una institución

debidamente autorizada, la misma seÉ equivalente al diez por ciento del monto total del

contrato que garantizará con el diez por ciento el pago de los salarios y prestaciones laborales a

los trabajadores incluyendo cuotas patronales establecidas en la ley y con el noventa por ciento

el cumplimiento del contrato de acuerdo a las especificaciones, plazos y demás documentos

contractuales,asícomolaejecucióndelaobraenelplazoestipulado.2}@,
con base en elArtículo, 58 y 66, de la Ley de Contrataciones del Estado, 51 del Reglamento; y

en los términos indicados en la cláusula tercera de éste contrato. 3) Fianza de Sald§
Deudores con base en elartículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, que deberá otorgar

simultáneamente con la de conservación de la obra o calidad como requisito previo para la
recepción de la obra, 4) Fianzp de Consqrvación la obra o calidad de funcionamiento, ésta

fianza será igual a un valor del quince por ciento del valor original del contrato como requisito

previo para la recepción de la obra que cubra el valor de las reparaciones o fallas o
desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad y

estará vigente por dieciocho meses contados a partir de la recepción de la obra, pEllS
PRIMERA: RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. El Contratista dará aviso a la

municipalidad, cuando la obra esté terminada, la municipalidad; hará la inspección final dentro
deltérmino de quince días a partir de la recepción del aviso si hubiere partes de la obra que no

se ajustan a los planos, notificará por escrito a El Contratista sobre los defectos existentes para
que proceda a corregirlos si los trabajos estuvieren ejecutados satisfactoriamente la

municipalidad dentro del término de tres días contados a partir de la fecha que termine la

inspección final rendirá el informe respectivo para suscribir el Acta de recepción definitiva de la
obra. DEGIMA SEGUNDA: "EL CONTRAT¡STA", se compromete al pago de su propia

Supervisión del Proyecto, sin interferir en la Supervisión de'Lq MUNICIPALIDAD". DECIMA
TERCERA: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenímos expresamente en que cualquier
diferencia, reclamación o controversia que surgieren dentro de las partes derivadas del presente

contrato serán resueltas directamente con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a
un acuerdo de las cuestiones o problemas a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del
tribunal competente. El Contratista declara que no se encuentra comprendido en las limitaciones
contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
CUARTA: CLAUSULA RELATIVA AL GOHECHO: Yo, el Contratista, manifiesto que conozco las

nas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo lll del
Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente

las normas jurídícas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación

el Sistema de Guatecompras. DECIMA QUINTA: El Contratista queda obligado a la efectiva
y aplicación de las medidas de mitigación o reducción de riesgo resultado de la

aplicación del "Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de lñversión Pública -AGRIP'
El Contraüsta o la Empresa Constructora, se compromete a cumplir los

y compromisos ambientales durante la ejecución, específicamente los numerales
l, ll, lll, lv, v, vl, vll, vlll, lx, x, xl, xll, xlll, xlv, xv, xv[, xvll, del lnstrumento

mbiental, según expediente EAI guión E guión mil seiscientos noventa y seis guión dos mil
(EAI-E-1696-2O22\, Resolución cero cero cinco mil trece guión dos mil veintidós

al DCN diagonal RABR diagonal ohpp (005013-202ZDCNiRABFfohpp. DECIMA
ION DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas la

idad y el Contráista aceptamos y firmamos el presente contrato, el que fue leído
por los otorgantes y bien enterados de su contenido, valides y efectos legales lo
aceptamos y en constancia se firma en el respectivo libro de Contratos

L9l,'tl 0t
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autorizado por ra contraroría Generar de cuentas; debiéndose extender las certificaciones

correspondientes en hojas útiles de papel bond membretado tamaño oficio, originaly copias'

Y

S:

Fuentes Gómez

Gerente MuniciPal.
,EL CONTRATISTA"

ACTA DE LEGALIZAC6N DE FTRMAS: En el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta del

departamento de San Marcos, hoy veinte de diciembre del año dos mil veintidós, como Notario

DOY FE, que las firmas que anteceden a la presente acta son auténticas por haber sido puestas

el día de hoy en mi presencia por: PABLO ARTURO CÓRDOVA WUG, y KELLER

ALEXANDER FUENTES GÓMEZ, quienes se identifican con el Documento Personal de

Identificación -DPl- Código Unico de ldentificación -CUl- número: mil novecientos noventa y

cinco; espacio, ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete; espacio, mil doscientos once
(1995 85857 1211), y; CUI Número Dos mil seiscientos cuarenta espacio quince mil noventa y
seis espacio un mil doscientos dos (2640 15096 1202), extendidos por el Registro Nacional de
las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala respectivamente, que calzan, AL
CoNTRATO ADMINTSTRAT|VO NUMERO CERO S|ETE GUION DOS MtL VETNT|DÓS (07-
2022), para la Ejecución del Proyecto '.MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS
TOJIL CASERíO NUEVA LIBERTAD SAN RAFAEL PIE DE LA GUESTA, SAN
MARCOS", SNIP 300646 quienes vuelven a firmar nuevamente la presente acta de
legalización juntamente con elSuscrito Notario, que de todo to relacionado DA FE.

i'U
)

Gerente Municipal. "EL

Y

ABOGADOS
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